

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Černovice – Inženýrské sítě pro zahrádkářskou osadu, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Černovice u Tábora Datum: 26.08.2021

Zadavatel: ZO Černovice IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kořínek IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS, RTS aj. (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj nebo výraz " vlastní ", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.

Cena bez DPH			4 609 705,48
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 609 705,48	968 038,15
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 577 743,63
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Černovice – Inženýrské sítě pro zahrádkářskou osadu, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace

Místo: Černovice u Tábora

Datum: 26.08.2021

Zadavatel: ZO Černovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kofínek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 609 705,48

5 577 743,63

SO 01 VODOVOD

1 663 766,26

2 013 157,17

SO 02 KANALIZACE

2 861 939,22

3 462 946,46

90 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

84 000,00

101 640,00