

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černovice – Inženýrské sítě pro zahrádkářskou osadu, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace

Objekt:

**90 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**84 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 000,00	21,00%	17 640,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 640,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černovice – Inženýrské sítě pro zahrádkářskou osadu, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace

Objekt:

**90 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY**

Místo: Černovice u Tábora

Datum: 26.08.2021

Zadavatel: ZO Černovice

Projektant:

Zhotovitel: I. Vodovody a kanalizace Králův Dvůr s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kořínek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**84 000,00**

OST - Ostatní

84 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Černovice – Inženýrské sítě pro zahrádkářskou osadu, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace

Objekt:

**90 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY**

Místo:

Datum: 26.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**84 000,00**

D	OST	Ostatní						
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
2	K	012103000.1	Vytyčení inž. sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	K	012303000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
5	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	vlastní
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní

**84 000,00**